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1.CZESC OGOLNA
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna wykonania prac budowlanych

CPV 45430000-7/

45453000-7 ,,Roboty remontowe i renowacyjne”
Wykaz prac remontowych. Remont wiezy i kaplicy
- wymiana pokrycia dachowego wiezy i kaplicy
- renowacja elewacyjnych scian wiezy i kaplicy
- naprawa scian i tynku w miejscach uszkodzonych przy wymianie orynnowania i opierzenia
- wymiana elementéw wiezby dachowej dachu i wiezy
- wymiana uszkodzonych elementéw cegiet elewacyjnych
- skucie luznych i odparzonych tynkow
- przemurowanie odcinkowych peknie¢
- wymiana obrobek blacharskich ( obrébki gzymsoéw podrynnowych) na nowe z blachy tytanowo cynkowej
- wymiana rynien i rur spustowych z blachy tytanowo cynkowe;j
- wymiana okien drewnianych zaluzjowych w wiezy
-wymiana deskowania petnego koszy rynnowych.
- czyszczenie i impregnacija Scian kaplicy i wiezy
- wymiana okien i drzwi w kaplicy i wiezy
- malowanie $cian wewnetrznych
- montaz drabiny kabtgkowej w wiezy.- wykonanie podtogi z ptyt OSB w wiezy
- malowanie podiogi drewnianej na choérze
- sprzatanie i dezynfekcja schodéw i $cian wiezy
- wymiana instalacji elektrycznej i odgromowe;j
- usuniecie — wywiezienie gruzu.
Przy robotach remontowych dachu nalezy zastosowac¢ rusztowania zewnetrzne rurowe zgodnie z
warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru ustawionego rusztowania. Do wykonanie robét
zwigzanych z renowacjg $cian zewnetrznych wiezy nalezy uzy¢ podnosnika elektrycznego. Elementy
dachu kaplicy powiny by¢ ostoniete siatkami ochronnymi i folig przed zabrudzeniem.. Pracownicy
pracujacy na rusztowaniach i wysiegniku powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie.
Uwaga.
Wykonawca zobowiazany jest przed przystapieniem do remontu budynku kaplicy i wiezy obmiar robot
pobra¢ z natury.

Wyszczeqgdlnienie robét.

. Dach i wiezba dachowa. KAPLICA
Zaprojektowano nowe pokrycie dachowe z dachéwki ceramicznej zaktadkowej oraz wymiane orynnowania
i opierzeh blacharskich na nowe z blachy tytanowo cynkowej gr. 0.65mm.Przewidziano do wymiany
sprochniatg podbitke drewniana na nowg z drewna iglastego. Skorodowane blaszane pasy nadrynnowe i
kosze dachowe nalezy wymieni¢ na nowe z blachy tytanowo cynowej gr 0.65mm.
Wymianie podlega takze pokrycie blaszane na poétkulistej apsydzie w czesci zachodniej na nowe z blachy
tytanowo cynkowej ukfadanej na rgbek stojgcy. Uszkodzone elementy- odcinki konstrukcyjne wiezby
dachowej tj koncowki krokwi , podwaliny, oraz odcinki krokwi koszowych wymieni¢ na nowe. Dopuszcza
sie wzmocnienie elementéw krokwi i stupdéw poprzez obustronne nabicie desek gr 2.5-3,8 cm. Obmiary
dotyczace wymiany uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych zakrytych nalezy pobra¢ z natury na
budynku po odkryciu. Stan faktyczny uszkodzonych elementéw pokrycia dachowego i obrdbek
blacharskich nalezy okresli¢ z natury podczas wykonywania remontu dachu. Na etapie projektowania w
projekcie i kosztorysie przyjeto szacunkowg ilos¢ elementéw uszkodzonych do wymiany. Szczegdtowy
wykaz elementow uszkodzonych do wymiany przedstawiono w P.B i przedmiarze robdét.

Il Naprawa scian zewnetrznych miejscach uszkodzonych ( przemurowanie peknie¢ uzupetnienie
zaprawg spoin, czyszczenie chemiczne i mechaniczne hydrofobizacja muréw scalenie
kolorystyczne scian ceglanych.

Zabrudzone i zagrzybione Sciany elewacyjne wraz z elementami ozdobnymi nalezy oczy$cic¢

srodkami chemicznymi i pod cisnieniem z uzyciem cieptej wody. Przy czyszczeniu chemicznym
zastosowaé detergent firmy Ceresit CT 98 lub rownowazny $rodek. Oczysci¢ cegly i elementy
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ozdobne gzymsy z nawarstwien za pomocg piaskowania , ostabione cegty skonsolidowac
impregnatem renowacyjnym. Wymieni¢ zmurszate i wyptukane fugi- uzyé zapraw trasowych
dopasowanych pod wzgledem spoiwa, uziarnienia i koloru do spoin historycznych. Wykonaé scalenie
kolorystyczne $cian z zastosowanie farb laserunkowych.. Wymienié cegty o licu zniszczonym
powyzej 70% oraz rozkruszone i wyptukane spoiny watku ceglanego. Spoiny i uszkodzone cegty
usuwacé recznie po wstepnym nacieciu szlifierkg, uwazajgc aby nie uszkodzi¢ cegiet ,zdrowych”.
Spoiny usuwac na gtebokos¢ 2 cm w celu zapewnienia odpowiedniej migzszosci spoiny. Zniszczone
cegly zastgpi¢ analogicznymi. Przemurowania spekan muréow przeprowadzi¢ za pomocg cegty
oryginalnej. Do przemurowan uzy¢ zaprawy trasowej. Szycie spekan muréw przeprowadzi¢ w
technologii Helifix lub inng réwnowazng technologig. llo$¢ i rozstaw kotew okresli¢ w trakcie
wykonywania prac. Rozmieszczenia pretow dostosowaé zgodnie z zaleceniami producenta systemu.
Stan zachowania spekanych muréw w wysokich partiach elewacji okresli¢ na etapie wykonywanych
robot z pozycji rusztowan.

Sciany wewnetrzne tynki — malowanie.

W projekcie przewidziano pozostawienie wypraw tynkarskich w zakresie zastanym w obiekcie,
naprawie —wymianie poddane zostang tynki uszkodzone, zuzyte i zawilgocone tynki na sufitach i
pom wydzielonych. Wyprawy tynkarskie kropelkowe przetrze¢ cienkowarstwowg zaprawg
renowacyjng. Powierzchnie muru przed tynkowaniem przygotowac poprzez uzupetnienie ubytkdw w
watku ceglanym i spoinach. Podtoze zaizolowac gruntem akrylowym. Spekania przed wypetnieniem
nacigé w ksztatt klina. Tynki zatrze¢ na gtadko, fakture dostosowujgc do zachowanych warstw
gtatkich. Do malowania uzy¢ farby sylikatowej w kolorze stonowanej bieli KEIM 9870.Sciany i sufity
malowac 2x.farbg j.w

Rynny i rury spustowa- pokrycie blaszane apsydy
Skorodowane rynny i rury spustowe wymieni¢ na nowe z blachy tytanowo cynkowej gr 0,65.mm
Rynny o @ 120 mm. rury spustowe j.w o @ 100 mm. Wszystkie opierzenia i obrobki blacharskie typu
pasy podrynnowe , kosze dachowe, pasy nadrynnowe wykona¢ z blachy j.w. Pokrycie blaszane
apsydy wymieni¢ na nowe z blachy tytanowo cynkowej gr 0,65mm. ukfadanej na rgbek stojacy.
Odprowadzenie deszczowki z dachu rurami bez zmian.

Podbitka drewniana podrynnowa.
Spréchniatg podbitke drewniana wraz z poszyciem z tat i desek nalezy zastgpi¢ nowa z drewna
iglastego impregnowanego. Deski gr 19 mm impregnowane w kolorze naturalnym2x.

Wymiana stolarki okiennej.
Spréchniate okna drewniane wymieni¢ na nowe z drewna iglastego klejonego. Przyjeto okna z podwdjna
szybg biatg w nawigzaniu stylem i podziatem pél do istniejgcych na poszczegdlnych scianach. Okna z
skrzydtem uchylnym regulowane mechanizmem z poz. podfogi, malowane lakierem — impregnatem
bezbarwnym. Przy montazu okien nalezy uwzgledni¢ zamontowanie parapetéw wewnetrznych
blaszanych wg. obmiaru. Rozmieszczenie okien przedstawiono w P.T. Wykonawca robét zobowigzany
jest przed wstawieniem drzwi i okien dokona¢ obmiaru z natury.

Wymiana drzwi drewnianych zewnetrznych i wewnetrznych.

Drzwi drewniane w ztym stanie technicznym nalezy wymieni¢ na nowe. Zaprojektowano drzwi debowe
ptycinowe na zawiasach tasmowych i czopowych. Drzwi gtéwne w sklepieniu Tudora dwudzielne petne w
nalezytym stanie podlegajg renowacji. Drzwi zewnetrzne do chtodni dwudzielne ptycinowe, mocowane na
zawiasach metalowych pasmowych. Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne wyglgdem nawigzujg do
historycznych. Wszystkie drzwi w kolorze naturalnym malowane lakierem bezbarwnym. Okucia malowane
farbg renowacyjng szarg w technologi miotkowej. Klamki  mosiezne masywne z zamkiem i
zabezpieczeniem bolcami. Przed wymiang i montazem nowych drzwi, wymiary nalezy pobrac z natury na
obiekcie. Produkcje drzwi drewnianych nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie. Projektant
dopuszcza za zgoda konserwatora zabytkéw zmiane technologii i stylistyki drzwi.

Wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej
Istniejaca instalacje oswietleniowg oraz instalacje gniazd wtykowych unieczynnic.
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Zaprojektowano instalacje zasilania gniazd 230V przewodami YDY-zo 3x2,5mm? uktadanymi p/t po starych
trasach. Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami YDY-zo 4/3x1,5mm? uktadanymi p/t. Instalacje
zasilania gniazd 400V 32A wykonac¢ przewodami YDY-zo 5x6mm? uktadanymi w korytach kablowych. Przy
rozdzielni gtownej zainstalowac’é/podlicznik. Zaprojektowano nowe os$wietlenia ledowe na $cianach
bocznych w formie kinkietu. Oswietlenie gtéwne choru i koputy zastosowa¢ zgodnie z sugestig
zamawiajgcego( w nawigzaniu wyglagdem do os$wietlenia bocznego). Projektowane gniazda sitowe wraz z
przewodami zasilajgcymi umozliwiajg zastosowania ogrzewania pom. kaplicy czasowo nagrzewnicami
systemowymi. Instalacje odgromowa wykona¢ z drutu ocynk @ 8 mm ( zwody poziome i pionowe)po starych
trasach. Odgromy podtgczy¢ do uzioméw Po skonczonych robotach sprawdzi¢ odgroméwke i instalacje
nowa elektryczna. Roboty wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami Bilans
ekonomiczny ogrzewania pom. kaplicy innymi zrédtami i bez ograniczen czasowy jest bardzo niekorzystny
i generuje duze koszty finansowe.

Dach i $ciany. WIEZA
A. Wymiana blachy na kopule wraz z remontem poszycia i wiezby zakres robot.
- sprzatanie mycie $cian wew.
-rozebranie blachy starej i montaz nowej tytanowo cynkowej gr 0,65 mm na rgbek ( iglica)
- wymiana uszkodzonych elementéw wiezby i poszycia
-wymiana podbitki drewnianej z desek
-impregnacja elementéw drewnianych wiezby dachowej i podbitki 3x w jednym)
- wymiana instalacji odgromowej
- transport mat rozbiérkowych na poziom terenu
- utylizacja blachy i elementéw drewnianych.
- koszty wszystkie poniesione z tytutu remontu dachu koputy.

B. Wymiana zaluzji drewnianych w otworach okiennych wiezy-MALOWANIE WYMIANA PODLOGI.
- demontaz i montaz drewnianych zaluzji ( regulowanych)wyposazonych w siatke przeciw ptakom (

zaluzje kpl. mocowane w otworach z mozliwoscig regulacji pior)

- obrobienie odziezy

- nabicie ptyty OSB na drewniana podioge w wiezy

- wymiana okna - okno analogiczne jak w kaplicy ( okno z naswietlem regulowanym)
-montaz drabiny metalowej z kabtgkami zgodnie z WT

- sprzatanie - dezynfekcja Scian i schodéw wymalowanie $cian wewnatrz wiezy

- przecierka $cian drobnoziarnistg zaprawg

- gruntowanie- malowanie 2 $cian farbg emulsyjng w kolorze biatym

- szpachlowanie schodéw wraz z przecierkg drobnoziarnista zaprawa.

- malowanie elementéw metalowych farbg antykorozyjna.

C. Remont elewacji - Sciany wiezy

-czyszczenie $cian DEZYNFEKCJA - sprzatanie

- uzupetnienie spoin

-przemurowanie peknie¢

- wykonanie spadkéw z zaprawy cem. w parapetach

- montaz parapetéw blaszanych

- scalenie kolorystyczne SCIAN CEGLANYCH SYLIKATOWYCH

- hydrofobizacja scian

- wynajm podnosnika elektrycznego do 20 m( koszty poniesione przy wszystkich pracach na wiezy)

2.. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
Remont pokrycia dachowego i $cian wraz z robotami towarzyszacymi.

1.1 . Przedmiot specyfikacji

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét dla
inwestycji: w zakresie okreslonym w pkt .1l

Inwestor: Gmina Nowogard
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1.2. Zakres stosowania
Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot opisanych
w punkcie 1.1.
/
1.3. Przedmiot i zakres roboét
1.3.1. Przedmiot SST
Remont budynku uzytecznosci publiczne;j.

1.3.2 Zakres robét

Zakres rob6t obejmuje remont Scian i pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszgcymi budynku
kaplicy cmentarnej w Nowogardzie. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi,
obowigzujgcym prawem. Szczegdtowy zakres prac przedstawiany zostat w kosztorysie inwestorskim.

1.4 Podstawowe okreslenia.

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:

Przedmiar robét — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie budowy
lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokéty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, ksigzka obmiarow.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robaét.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢
za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacjg Projektowa.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji projektowe;.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich
Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako konieczno$é
uzyskania zgodno$ci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzgdzeniami i Normami
razem, wiasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
szczegotowych instrukciji producentéw, wytycznych ITB, ogélnych przepiséw Prawa Budowlanego i
Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano — montazowych.
Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Budowlanym i dokona wtasnej weryfikaciji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji. Wszelkie niejasnosci dotyczgce przedmiaru nalezy
wyjasnia¢ z Zamawiajgcym przed przetargiem. Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat
wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu zamdwienia.

Oferent przyjmuje odpowiedzialnos$¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadzi
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Zamawiajgcemu lub Dostawcy Oferenta podczas wykonywanych robdt. Zamawiajacy , w terminie
okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w

terminie okreslonym w umowie o wykonanie robot.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, w formie zatgcznikéw do protokotu przekazania placu budowy :

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robot

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na Wykonawcy, a
koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie.

1.5.2. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja budowlana oraz szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
stanowig integralng czes¢ umowy.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg

techniczng oraz szczegodtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.
Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie

materiatéw i elementéw budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanej zmianie. Inspektor nadzoru, po
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmie odpowiednig decyzje i przekaze ja
Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z zamiang materiatow, elementéw budowlanych i urzadzen
ponosi Wykonawca.

1.5.3 Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do

zakohczenia i odbioru robot. Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywat urzadzenia zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest
wigczony w cene ofertowg i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci

publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzgdzen uzbrojenia terenu
takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp. W trakcie remontu Wykonawca zobowigzany jest
do wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych urzadzeh. Koszty ewentualnych napraw zniszczonych
lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca.

1.5.5. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i
normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatanh, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robdt budowlanych.

1.5.6 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca wykluczy prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w
urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,planem bioz” na podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

Plan bioz” nalezy opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajgc rowniez
wymagania okreslone w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz
Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Il Materiaty -

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow

uzytych do realizacji rob6t. Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowac¢ ( zgodnie z Prawem
Budowlanym - ustawa z dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie.Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby,
dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majgcy w zaleznosci od rodzaju
wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentoéw technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng jezeli nie sg
objete certyfikacjg opisang w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatéw, dla ktérych warunki szczegétowe wymagajg atestéow, kazda partia

materiatéw dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajacy jednoznacznie jego cechy.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco kontrolowac¢ jakos¢ wbudowanych materiatéw. Materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Jesli Wykonawca wbuduje materiaty nie spetniajgce wymagan jakosciowych musi liczy¢ sie

z koniecznoscig rozbidrki i ponownego wykonania robét lub brakiem zaptaty za wykonane roboty.
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki skladowania i przechowywania materiatéw. Po zakoniczeniu
robét miejsca czasowego skladowania materiatéw powinny by¢ doprowadzone do ich pierwotnego stanu.
Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatdw szkodliwych dla sSrodowiska.

Wszelkie konsekwencje uzycia materiatdéw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

IV. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sprzet, ktéry gwarantowac bedzie wymagang jakos¢

oraz terminowos¢ wykonywanych robdét. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym. Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac
obowigzujgcych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat
na biezgco, na wtasny koszt.

V. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Podczas transportu materiatéw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac
obowigzujgcych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat
na biezgco, na wtasny koszt. Srodki transportowe powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego.

VI. Wykonanie robét - Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST,
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiajgcy jest upowazniony do kontroli materiatow
dostarczonych na budowe i powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu
budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokoét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog
okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i jakosci materiatow. Wszystkie

koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan jako$ciowych ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

VII. Atesty, certyfikacje i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg

certyfikat wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm ew. deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng, w przypadku wyrobow
dla ktérych nie ustalono PN.

W przypadku materiatdw, dla ktérych szczegdtowe specyfikacje techniczne wymagajg atestéw, kazda
partia dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jego cechy.
Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie potwierdzone "za zgodnos¢ z oryginatem" wynikoéw tych
badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

VIil. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje:
b/ ksigzke obmiaru robot

¢/ dokumentacje laboratoryjng ( atesty materiatéw, wyniki badan kontrolnych)

d/ inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczgce realizacji budowy

- protokot przekazania placu budowy

- protokoty z narad i ustalenh

- protokoty odbioréow czesciowych robot

Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione mu na kazde zadanie.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.

IX. Obmiar roboét

Obmiar robot powinien okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru, po wczesniejszym powiadomieniu go o
terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksigzki obmiaru.
Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed odbiorem czesciowym lub koncowym robét.
Obmiary robét podlegajacych zakryciu powinny byé dokonane przed ich zakryciem, a robét
zanikajacych w trakcie ich wykonywania. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robét lub w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy,
stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢é wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

X. Odbiér robot

9.1 Rodzaje odbioréw

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robdt, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiodr czesciowy

- odbior koncowy

- odbidr ostateczny

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu, ponoszgc wszelkie koszty zwigzane z
w/w odbiorami.
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9.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktore w dalszej realizacji zostang zakryte.

Wykonawca zgtasza do odbioru dang cze$¢ robdt wpisem do dziennika budowy, a Inspektor Nadzoru
dokonuje odbioru.Jako$¢ i ilos¢ robdt ocenia sie na podstawie dokumentow biezgcej kontroli jakosci, na
podstawie zgodnosci robot z dokumentacjg projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

9.3 Odbidr czesciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét wraz z ustaleniem naleznego

wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czg$ciowe rozliczenie zamoéwienia protokét odbioru
czesciowego robdt stanowi podstawe do wystawienia faktury.

9.4 Odbiér koncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,
jakosci i warto$Sci.

1/ Zasady dokonywania odbioru koncowego:

A/ zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego,

B/ odbioér korcowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia robét i prawidtowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentéw do odbioru kohcowego.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robét ze szczegoétowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot

E/ w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie rowniez z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

F/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokdt odbioru koricowego robét sporzgdzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktérym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt
budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koricowym robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokdt odbioru konicowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru

- dokumenty potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ wbudowanych materiatow

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru konhcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

9.5. Odbiér ostateczny roboét

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na
podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad odbioru korncowego.

9.6 Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

ustalong dla danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa dla danej pozyciji kosztorysu powinna obejmowac:

-robocizne bezposrednig

-wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy)

-koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP
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- oznakowanie robét, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych
wystgpiC w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych
tg pozycjg kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach umowy.

XI. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

Aktualne Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Szczegétowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz
inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczegdlnych rodzajow robét.

XIl. Kontrola Jakosci Robét.

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

o jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania z dokumentacjg projektowa.

Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatéw , ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom przedmiotowych norm. Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby
dopuszczalne do obrotu i stosowane w budownictwie. Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z
instrukcjg producentéw materiatéw budowlanych oraz kartami technicznymi danego produktu. Prace winny
by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i przepisow
BHP. Bezwzglednie nalezy przestrzegac rezimoéw technologicznych zalecanych przez producenta.

Xill. UWAGI KONCOWE

a. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wiasciwe i zgodne z przeznaczeniem uzycie materiatow.

b. Wszelkie zmiany materiatowe nalezy konsultowac¢ z autorem projektu.

c. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét, sztukg
budowlang i z zachowaniem bezpieczehstwa i higieny pracy.

d. Remont dachéw wraz z robotami towarzyszacymi prowadzona bedzie na czynnym obiekcie, z tego
wzgledu teren powinien by¢ ogrodzony, nad wej$ciem do budynku konieczne jest wykonanie daszkéw
ochronnych.

e. Z uwagi na przewidziane rusztowanie do wykonywania prac nalezy przeszkoli¢ pracownikow i
sprawdzi¢ aktualnos$c¢ ich badan lekarskich-praca na wysokosci.

f. Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgce uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

g. Wykonawca prac jest obowigzany wykonac¢ roboty nie objete umowa, jezeli sg one niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie remontowanego obiektu przed awarig lub katastrofa.
Podstawe do pojecia tych robot stanowi wpis do dziennika budowy dokonywany przez upowaznione
osoby i instytucje.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz.U.120 poz.1126 kierownik budowy
zobowigzany jest do sporzgdzenia planu BIOZ i Planu Bezpieczenstwa i umieszczenia go w widocznym
miejscu na terenie budowy.

Sporzadzit.
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